Projeto FUMCAD - São Sebastião/SP	**ORÇAMENTO ANUAL**												
CONTAS	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Total Previsto
2 DESPESAS													
2.1 Operacionais													
2.1.1 PESSOAL													
2.1.1.1 Salários e ordenados													
2.1.1.2 Férias													
2.1.1.3 13° salário													
2.1.1.4 Obrigações sociais													
2.1.1.5 Assistência médica													
2.1.1.6 Indenizações													
2.1.2 MATERIAIS													
2.1.2.1 Alimentos													
2.1.2.2 Material de limpeza													
2.1.2.3 Material de manutenção													
2.1.2.4 Material de consumo													
2.1.2.5 Material de escritório													
2.1.2.6 Material pedagógico													
2.1.3 ADMINISTRATIVAS: (quando executado no espaço da entidade será aceito só a proporcionalidade da despesa e quando o espaço for dado como contrapartida a despesa será vedada)													
2.1.3.1 Energia elétrica													
2.1.3.2 Agua													
2.1.3.3 Telefone													
2.1.3.4 Gás													
2.1.3.5 Aluguéis: (somente do local de execução do projeto, se for o caso)													
2.1.3.6 Condomínio													
2.1.3.7 Combustível													
2.1.3.8 Condução													
2.2 Despesas Gerais													
2.2.1 SERVIÇOS DE TERCEIROS													
2.2.1.1 Pessoa Jurídica													
2.2.1.2 Pessoa Física													
2.2.1.3 Encargos (20%)													
2.2.1.4 Transporte													
2.2.2 OUTRAS DESPESAS													
2.2.2.1 Despesas com Divulgação													
2.2.2.2 Outras Despesas Gerais: (descrever item a item)													
2.3 Imobilizado													
2.3.1 Equipamentos: (descrever item a item)													
2.3.2 Livros e Software													
2.3.3 Móveis e Utensílios: (descrever item a item)													
SALDO FINAL													